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B/1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

Budova zázemí a šaten se nachází na hřišti Základní školy Břeclav, Slovácká 40 
v zastavěném území při ulici Žižkova v Břeclavi na par. č. st. 5998. Zastavěnost území se 
navrhovanými stavebními úpravami nemění.   

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Území se nachází v ploše OV – plochy veřejné vybavenosti. Účel využití území se nemění.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Nejsou.  

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Byly splněny. V dokladové části jsou přiložena jejich stanoviska a vyjádření.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Nebyly provedeny. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není řešeno. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavebními úpravami se nemění. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bude odstraněno příčkové zdivo, zdivo pod současnými okenními otvory, obklady a dlažba. 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu 

Nemění se. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou.  

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

par. č. výměra druh vlastník pozemku 

5998 392 
zastavěná plocha 
a nádvoří 

Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 
69002 Břeclav 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nejsou. 

B/2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B/2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Objekt byl postaven v roce 2009, je využívaný a po 
statické stránce bez poškození. Během stavebních úprav doporučuji provést sanaci 
vybraných vnitřních stěn injektáží proti zemní vlhkosti.    

b) účel užívání stavby 

Šatny a zázemí pro sportovní areál při základní škole, nově bude místo dvou šaten 
s umývárnami zbudována polytechnická učebna, která bude rozdělena nosnou zdí na 
dvě části – část pro výuku pracovních činností (výrobní) a část pro výuku informatiky 
(technologickou). Aby bylo dosaženo vyhovující hodnoty sdruženého osvětlení, byly 
zvětšeny okenní otvory – snížen parapet na 950 mm nad podlahu.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou požadována.  

Do budovy je bezbariérový přístup a v 1.NP se nachází bezbariérové WC v souladu 
s vyhláškou č. 369/2001 respektive 492/2006 Sb.. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Bez podmínek. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není.  

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

SO 01 – polytechnická učebna 
užitná plocha:  90,3 m2 
počet funkčních jednotek:  1 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Nemění se.  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba bude provedena v těchto etapách: 
1. Demolice vybraných konstrukcí včetně obkladů a dlažby 
2. Dostavba nových konstrukcí 
3. Vnitřní instalace – elektro a ZTI 
4. Dokončení, omítky, dlažba, výmalba  
Lhůty a časový postup výstavby nemohu z pozice projektanta jednoznačně určit. Lhůty a 
časový postup výstavby lze stanovit po obdržení stavebního povolení a před zahájením 
samotných stavebních prací a odvíjí se od možností stavebníka či stavebních firem, které 
budou provádět realizaci stavby nebo její jednotlivé části.  
 
Předpokládaný termín zahájení stavby  červenec 2024 
Předpokládaný termín dokončení stavby srpen 2024 

j) orientační náklady stavby 

650 000,- Kč 
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B/2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Nemění se.    

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Výrazně se nemění. Nové – vyšší - okenní otvory budou v obdobném rytmu.  

B/2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  

Nemění se.   

B/2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Je zajištěno, beze změny. 

B/2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení obyvatelů domu. Veškeré konstrukce jsou 
navrženy a musí být provedeny v souladu s platnými normami a vyhláškami.   

Navržené konstrukce a materiály jsou navrženy tak, aby neohrozily bezpečnost při užívání 
stavby.   

B/2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  

a) stavební řešení 

 SO 01  Polytechnická učebna 

Objekt je založen na základových pasech z betonu C12/15 (B15) a vystavěn 
z pórobetonových tvárnic z autoklávovaného pórobetonu kategorie I., nosné konstrukce o tl. 
300 mm, příčky tl. 125 a 150 mm na tenkovrstvou zdicí maltu. Překlady v nosných zdech 
jsou z nosných železobetonových překladů RZP 14/14, při větší světlosti otvoru je nadpraží 
z ocelových válcovaných nosníků tvaru I. Otvory v příčkách jsou opatřeny nenosnými 
pórobetonovými překlady. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je ukončeno železobetonovým 
ztužujícím věncem z betonu C12/15 s vyztužením ocelí R 10505. Na obvodových stěnách 
jsou použity věncové tvárnice.  

Stropní konstrukce nad polytechnickou učebnou je řešena lehkými dřevěnými příhradovými 
vazníky s mírným spádem. Krytina je tvořena asfaltovými pásy.  

Tepelná izolace podlahy v přízemí je z EPS o tl. 80 mm. Střešní izolace je zajištěna 
foukanou tepelnou izolací z celulózových vláken o celkové tl. 220 mm. Na straně interiéru je 
čtyřvrstvá parotěsná zábrana.  

Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, vnitřní parapety z plastových desek. Vnitřní dveře 
jsou dřevěné hladké ze střednětlakého CPL laminátu do ocelových zárubní.  

Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnitřní obklady i dlažby jsou keramické lepené na 
flexibilní cementové lepidlo typu C2. 
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Bourací práce:   

Budou odstraněny příčky dle výkresu bouracích prací včetně všech ocelových zárubní. Před 
bouráním příček nutno ověřit, jestli střešní vazníky neleží na bouraných příčkách, jinak 
přizvat statika. Při demolici dveřních otvorů  - vstupů do šaten - nedojde k zásahu do nosné 
zdi, neboť nad dveřmi je stávající překlad 2xI 140 o délce 2650 mm. V prostoru umýváren 
bude odstraněn obklad a dlažba včetně zařizovacích předmětů na WC a umývárnách. Do 
obvodové zdi bude jádrovým vrtáním vyvrtán otvor o průměru 150 mm pro odvětrání laseru. 
V prostoru šaten bude odstraněn obklad na obvodových zdech. Všechny okenní otvory do 
učebny budou vybourány na úroveň parapetu 950 mm, toto bude provedeno ručním 
odsekáním a ostění budou řezány na celou tloušťku stěny ruční pilou. Otvory budou zúžené 
o 50 mm z každé strany, aby byly zachovány pilířky šířky 30 cm.     

Nové konstrukce:    

Bude sanováno vlhké zdivo u nosných zdí injektáží (cca 2 m).  

Původní vstupy do umýváren budou zazděny pórobetonovými tvárnicemi tl. 150 mm na 
lepidlo.  

Stávající okenní otvory budou zúženy polystyrenem o 50 mm z každé strany.  

Nově budou provedeny omítky i podlahy (včetně nivelace) v bývalých umývárnách a na 
obvodových zdech v bývalých šatnách. Stěny a stropy budou opatřeny omyvatelným, 
otěruvzdorným vnitřním nátěrem bílé barvy. Podlaha v polytechnické učebně bude doplněna 
v místě vybourané příčky. Okenní otvory budou opatřeny novými okny s izolačním trojsklem 
včetně nových vnitřních i vnějších parapetů. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Objekt byl postaven z pórobetonových tvárnic.  

Vnitřní dostavované příčky budou z pórobetonových příčkovek tl. 150 mm na lepidlo. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba musí být provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během 
výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit destrukci, 
deformaci či poškození kterékoliv části této stavby. Nesmí být narušena stabilita stavby. 
Veškeré tyto deformace či poškození, které mohou ohrozit stavbu a zdraví osob, je třeba 
neprodleně oznámit stavebnímu dozoru a přizvat statika, který určí rozsah poškození a 
způsob zajištění proti dalšímu poškození objektu. 

B/2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

a) technické řešení  

Nemění se.  

B/2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Viz samostatná část.  
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B/2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Nemění se. Změna obálky budovy nepřesáhne o více než 25 % celkovou plochu obálky 
budovy. 

B/2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Jedná se o odbornou učebnu, ve které budou probíhat půlené hodiny, případně bude využita 
pro potřeby zájmových kroužků. Světlá výška místnosti je 2,95 m. Osvětlení a přirozené 
větrání je nově zajištěno okny s výškou parapetu 0,95 m a výškou 1,80 m. Pracovní plocha 
bude osvětlena LED svítidly v potřebné intenzitě. Dle výpočtu a návrhu (viz příloha) budou 
splněny podmínky pro sdružené osvětlení.       

Větrání – Větrání je možné přirozené okny. Prostor šaten se zázemím je nuceně větrán 
podtlakovým větráním. Pro místnosti šaten je řešen nucený přívod čerstvého vzduchu, 
odvod vzduchu je navržen z hygienických zařízení. Pro každou šatnu je řešeno samostatné 
VZT zařízení. Větrání je zajištěno samostatnou rekuperační nástěnnou kompaktní jednotkou 
umístěnou v samostatné místnosti v úrovni 2.NP. Nasávací a výfukové potrubí je vedeno 
přes obvodovou zeď a ukončeno protidešťovou žaluzí a na výfuku přetlakovou klapkou PER. 
Vnitřní potrubí je vedeno přes stropní konstrukci a je rozvedeno pod stropem jednotlivých 
místností tak, aby nedocházelo ke křížení potrubí. Koncové elementy jsou přívodní a 
odvodní regulovatelné talířové ventily.  

Rekuperační jednotka obsahuje filtraci vzduchu, rekuperátor s obtokem, dva regulovatelné 
ventilátory, elektroohřívač. Předpokládá se trvalý chod zařízení na snížený výkon s možností 
provozu na jmenovitý výkon v provozní době. 

Nově bude instalována odsávací jednotka pro odsávání spalin z laseru. 

Zařízení splňuje požadavky NV 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací pro venkovní prostředí, pracovní prostředí a vnitřní prostředí v občanských 
stavbách.  

Vytápění – nemění se. Zdrojem tepla je kondenzační kotel 49 kW instalovaný v místnosti č. 
102. Otopnou plochu tvoří desková otopná tělesa se spodním připojením pomocí rohového 
regulačního šroubení a jsou vybavena termostatickou hlavicí do veřejných prostor se 
zabezpečením proti odcizení. Rozvod potrubí je z měděných trubek vedených v podlaze a 
zaizolovaných tepelnou izolací.  

Zásobování vodou – přívod studené pitné vody pro objekt je zajištěn vodovodní přípojkou 
z PE trubek ukončenou ve vodoměrné šachtě před objektem. Z šachty je přívodní potrubí 
vedeno v zemní rýze do kotelny. Rozvodné potrubí je rozvedeno v části v podlaze a z části 
v drážkách ve zdi pod omítkou k jednotlivým zařizovacím předmětům a výtokům. Nově bude 
nevyužívané vodovodní potrubí k odstraňovaným zařizovacím předmětům zaslepeno 
a skryto pod omítkou. Nové umyvadlo bude napojeno na stávající rozvodné potrubí.      

Příprava TV – nemění se. V zásobníkovém nepřímoohřívaném ohřívači o objemu 500 l. 
Nově bude na rozvod TV napojeno umyvadlo v učebně.      

Odkanalizování objektu – nemění se. Splaškové vody jsou svedeny do kanalizační přípojky 
DN 200, která je napojena na veřejnou kanalizaci. Připojovací potrubí jsou vedena v šikmých 
drážkách pod omítkou ve zdivu a pod podlahou 1. NP. Vnitřní kanalizace v objektu je 
z polypropylenových trub HT s hrdly těsněnými pryžovými kroužky. Nevyužívané otvory 
potrubí budou uzavřeny zátkami. Nové umyvadlo bude napojeno na stávající potrubí.   
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Odpadové hospodářství – nemění se, v polytechnické učebně bude vznikat běžný 
komunální odpad. 

B/2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se.  

b) ochrana před bludnými proudy  

Neřeší se. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Ochranu před technickou seizmicitou není třeba řešit, v objektu není a nikdy nebude žádný 
provoz, který by vyvozoval takové účinky. 

d) ochrana před hlukem 

Neřeší se.  

e) protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření není třeba řešit, stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Oblast není poddolována, ani se zde nenachází metan.  

B/3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Nemění se.     

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nemění se.  

B/4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

a) popis dopravního řešení 

Nemění se.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nemění se.     
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c) doprava v klidu 

Nemění se. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nemění se.  

B/5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

a) terénní úpravy 

Nebudou prováděny žádné terénní úpravy. 

b) použité vegetační prvky 

Nejsou řešeny. 

c) biotechnická opatření 

Stavba nevyžaduje biotechnická opatření. 

B/6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Nemění se 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Neřeší se. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Nejsou.  

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno  

Nespadá. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B/7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba nebude po provedení pro obyvatelstvo nebezpečná. 

B/8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Dodávky vody a elektřiny a dalších zdrojů nutných k realizaci výstavby budou probíhat skrze 
stávající přípojky. Zajištění případných nepředpokládaných surovin a polotovarů stavební 
výroby bude provedeno stavební firmou provádějící realizaci stavby či její části nebo 
samotným stavebníkem. 

b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno skrze stávající odtokové konstrukce. Nevznikají žádné zvláštní 
požadavky na odvodnění stavby. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je napojeno na dopravní infrastrukturu skrze stávající asfaltovou účelovou 
komunikaci. Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno skrze stávající přípojky.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba leží v sousedství rodinných a bytových domů a musí být prováděna tak, aby neměla 
negativní vliv na okolní pozemky a nenarušovala sousedské vztahy. Bude prováděna 
prioritně v letních měsících, tak aby neomezila provoz školy.  

Je nutné: 

- důsledně čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na komunikaci 
- dodržovat časová omezení pro těžké transporty a práce v průběhu výstavby 
- aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem 
- dodržovat noční klid 

Stavební práce budou probíhat na pozemku v majetku investora.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se 
nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště 
odfouknutím lehkých odpadů. V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, 
ani demolice, ani kácení dřevin mimo navrhovaných demolic. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Nejsou. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Kontejner na stavební odpad bude umístěn na pozemku investora a bude okamžitě po 
naplnění odvezen na skládku.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Neřeší se. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, 
aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Odpady je 
možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o 
předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro 
případnou kontrolu. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 
spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
Veškerou stávající zeleň je povinen zhotovitel chránit před poškozením, v případě potřeby i 
zbudovat ohrazení kolem kmínků. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. §15, 
odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. K tomu zde v souladu s přílohou č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 
nedochází, neboť nehrozí pád z větší výšky než 10 m. 

Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela být přítomnost koordinátora 
bezpečnosti nevyhnutelnou. Závisí však na budoucím dodavateli a jeho případných 
subdodavatelích. Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na staveništi 
se budou pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je pravděpodobná 
nutnost přítomnosti koordinátora bezpečnosti. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro jejich 
bezbariérové užívání. 
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní značení 
upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření se 
nepředpokládají. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nevznikají žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Lhůty a časový postup výstavby nemohu z pozice projektanta jednoznačně určit. Lhůty a 
časový postup výstavby lze stanovit po obdržení stavebního povolení a před zahájením 
samotných stavebních prací a odvíjí se od možností stavebníka či stavebních firem, které 
budou provádět realizaci stavby nebo její jednotlivé části. Orientační termín zahájení stavby 
je červenec 2024, termín dokončení stavby lze odhadnout na srpen roku 2024 – tedy během 
letních prázdnin. Tyto termíny jsou nezávazné. 

B/9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvodnění splaškových vod zajištěno stávající kanalizační přípojkou. Nemění se.  

 


